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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 

PROCESSO Nº TP.04.28.0001.2022 
 

O Município de São Brás/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.207.437/0001-80, com sede na Rua 

do Comercio, s/nº, Centro, através da sua Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 

portaria nº 012/2022, comunica Vossa(s) Senhoria(s) que receberá e iniciará a abertura dos 

envelopes, contendo a documentação e proposta alusivas à esta licitação, que se processará 

sob o regime da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda da Lei Complementar nº 123/06, todos em 

suas atuais redações, na seguinte data, horário e local: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO (art. 40, Lei nº 8.666/93) 

TOMADA DE PREÇOS: 03/2022. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Município de São Brás. 
CNPJ: 12.207.437/0001-80 

TIPO: menor preço global 

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

 

2. OBJETO (art. 40, I, Lei nº 8.666/93) 

2.1. Esta tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada em 

obras e serviços de engenharia para reforma da praça principal do Município de São 

Brás, de acordo com os Projetos Básicos e Especificações apresentadas, convertido em Anexo 

I deste     instrumento. 

 
3. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES (art. 40, Lei nº 8.666/93) 

Data: 02/06/2022. 

Horário: 09h30min. 

Local: Câmara Municipal de São Brás localizada na Rua do Comercio, 02, Centro, São Brás/AL. 

 

4. ANEXOS (art. 40, §2º, Lei nº 8.666/93) 

4.1. Integram o presente instrumento convocatório: 

ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO II – Modelo de procuração; 

ANEXO III – Modelo de declaração de optante ME/EPP; 

ANEXO IV – Modelo de declaração de não empregador de menor; 

ANEXO V – Modelo de declaração da licitante de visita ao local de execução da(s) 

obra(s); 
ANEXO VI – Modelo de carta proposta comercial; 

ANEXO VII – Minuta do contrato. 

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental (art. 

40, XVII e §2º, IV, Lei nº. 8.666/93). 

 

5. INFORMAÇÕES (art. 40, VIII, Lei nº 8.666/93) 

5.1. Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL, de Segunda-feira à Sexta-feira, em dias de expediente, no horário das 8h 

às 12h, e, ainda, através do e-mail prefeitura.saobras@gmail.com. 
 

6. PARTICIPAÇÃO (art. 40, VI, Lei nº 8.666/93) 

6.1. O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, 

solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as 

impugnações e interpor os recursos previstos em lei: 
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6.1.1. Pessoalmente, no caso de pessoa física; 

6.1.2. Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá 

apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que comprove a sua 

representação; 

6.1.3. Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que lhe 

confira poderes para a prática dos atos supramencionados, conforme consta no Anexo II deste 

Edital. 

6.2. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador deverá apresentar 

documento de identidade de fé pública; 

6.3. A procuração por instrumento particular (Anexo II), outorgada por pessoa jurídica, 

deverá ser acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração 

posterior, que comprove a representação legal do seu signatário; 

6.4. O Contrato Social ou Estatuto, quando apresentado de forma consolidada, substitui a 

necessidade de apresentação das alterações anteriores; 

6.5. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se 

manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanhar a licitação como ouvintes; 

6.6. Não serão admitidos a esta licitação os suspensos, declarados inidôneos ou impedidos 

de licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou insolvência civil; os que 

possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados servidor do órgão interessado ou 

responsável pela licitação, nos termos do art. 9° da Lei nº 8.666/93; e os consórcios de 

empresas, de acordo com o art. 33 da Lei nº 8.666/93; 

6.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que fizerem uso da prerrogativa 

descrita nos subitens 8.3.6 a 8.3.6.2 deste Edital deverão apresentar comprovação da 

condição de microempresa ou empresa de pequeno, mediante apresentação, no ato do 

credenciamento, de Declaração de enquadrada na condição de ME/EPP, podendo adotar como 

modelo o disposto no Anexo III do presente instrumento. 

 

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇÃO (art. 40, 

VI, Lei nº 8.666/93) 

7.1. A proposta e a documentação deverão ser entregues no local indicado no item 03 deste 

Edital, até o dia e horário fixados para o recebimento dos mesmos, em dois envelopes – A e 

B – separados, fechados e lacrados, contendo na face externa os seguintes dizeres: 

Envelope A 

Documentos de Habilitação da (nome da Empresa) 

Tomada de Preços nº. --/2022 – Prefeitura Municipal de São Brás/AL. 

As propostas de preços deverão ser apresentadas da seguinte forma: 

Envelope B 

A proposta de preços (nome da Empresa) 

Tomada de Preços nº. --/2022 - Prefeitura Municipal de São Brás/AL. 
7.2. Os documentos de habilitação, de acordo com o art. 32 da Lei nº 8.666/93, poderão 
ser apresentados em: 

7.2.1. Originais, desde que possam ficar retidos e ser autuados no processo; 

7.2.2. Fotocópias autenticadas; 

7.2.3. Fotocópias não autenticadas, acompanhadas dos originais, os quais serão 

devolvidos após conferência; ou ainda 

7.2.4. Por publicação em órgão de imprensa oficial. 

 
8. HABILITAÇÃO – Envelope A (art. 40, VI, c/c art. 27, Lei nº 8.666/93) 

8.1. Para fins de habilitação a esta tomada de preços, os licitantes deverão apresentar os 

seguintes documentos: 
8.2. Habilitação Jurídica (art. 27, I c/c art. 28, Lei nº 8.666/93) 

8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual (art. 28, II da Lei nº 8.666/93); 

8.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 
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se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores (art. 28, III da Lei nº 8.666/93); 

8.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício (art. 28, IV da Lei nº 8.666/93); 

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei nº 8.666/93). 
8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 27, IV c/c art. 29, Lei nº 8.666/93) 

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), conforme o caso 

(art. 29, I da Lei nº 8.666/93); 

8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual (art. 29, II da Lei nº. 8.666/93); 

8.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas (art. 29, III da Lei nº 8.666/93): 

8.3.3.1. Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional ou pela Secretaria da Receita Federal, conforme Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.821, de 17 de outubro de 2014; 

8.3.3.2. Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, 

emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; 

8.3.3.3. Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, 

emitida pela Fazenda Municipal do respectivo do domicílio ou sede do licitante; 

8.3.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (art. 29, IV da Lei nº 

8.666/93); 

8.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR), (CNDT); 

8.3.6. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida, no caso de virem a ser a(s) adjudicatária(s) deste certame, 

para efeito de assinatura do Contrato, nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 

123/2006; 

8.3.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, apresentar 

os documentos elencados nos subitens 8.3.1 a 8.3.5 deste Edital, mesmo que contenham 

alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006; 

8.3.6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste 

Edital, será(ão) assegurado(s), à(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte 

adjudicatária(s) deste certame, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogável por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa, conforme o §1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006; 

8.3.6.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.6.2, 

implicará decadência do direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou 

revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei Complementar nº 123/2006; 

8.3.7. Declaração de Responsabilidade e de Liberação Ambiental, na forma do Anexo VII. 

8.4. Cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (art. 

27, V, Lei nº 8.666/93): 

8.4.1. Declaração que não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos, na forma do 

Anexo IV. 
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8.5. Qualificação Técnica (art. 27, II c/c art. 30, Lei nº 8.666/93) 

8.5.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e do(s) responsável técnico(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, do domicílio ou sede da licitante (art. 30, I da Lei nº 8.666/93); 

8.5.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II, da Lei nº 

8.666/93), da forma que segue: 

a) A comprovação de aptidão supramencionada será feita por atestados ou certidões de obras 

ou serviços similares de complexidade equivalente, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente registrado no CREA ou no CAU, em nome do responsável 

técnico indicado (art. 30, §1º, da Lei nº 8.666/93); 

b) Deverão ser observados os seguintes itens, assim considerados como de maior relevância: 

Execução de pavimento em piso intertravado para pátio ou estacionamento; 

Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m; 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional; 

Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora 

simples; 

Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado - 20cmx4cm, sobre peças de 

7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm. 
8.5.3. A capacitação técnico-profissional será feita mediante comprovação de a licitante 

possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior, devidamente registrado no CREA ou CAU do domicílio ou sede da licitante, 

com apresentação de registro válido à data prevista para entrega da proposta, devidamente 

declarado (art. 30, §1º, I, da Lei nº 8.666/93); 

8.5.3.1. Para comprovação do vínculo profissional do técnico responsável, será aceito, na 

forma do Acórdão nº 7.286/2010 – TCU - 2ª Câmara, qualquer documento dos dispostos 

nos subitens a seguir: 
a) Contrato Social, se sócio, devidamente atualizado; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada; 

c) Contrato de Trabalho, regido pela CLT; 

d) Contrato de Prestação de Serviços, regido pelo Código Civil; ou 

e) Certidão de registro da licitante na entidade profissional competente, se nela constar o 

nome do profissional indicado. 

8.5.4. Comprovação de que recebeu os documentos, e de que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, 

na forma do Anexo V, (art. 30, III da Lei nº 8.666/93). 

8.6. Qualificação Econômico-Financeira (art. 27, III c/c art. 31, Lei nº 8.666/93) 

8.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada à apresentação de balancetes ou balanço provisórios, e, se encerrados a mais de 03 

(três) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser atualizado seus valores por 

índices oficiais. A comprovação da boa situação financeira será verificada através do cálculo 

do(s) seguintes(s) índice(s) contábil(eis): índice de liquidez geral igual ou maior do que 1 

(um) (art. 31, I e §5º da Lei nº. 8.666/93). 

8.6.1.1. Estes índices deverão ser calculados e demonstrados, em documento, pelos 

licitantes de acordo as técnicas correntes de contabilidade, segundo a fórmula: 

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ≥ 1 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

8.6.1.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
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item mediante apresentação de balanço de abertura ou do último balanço patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

8.6.1.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

8.6.1.4.1. Publicados em diário oficial ou jornal de grande circulação; 

8.6.1.4.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

8.6.1.4.3. Por cópia do livro diário, inclusive dos termos de abertura e de encerramento, 

devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

8.6.2. Certidão(ões) Negativa(s) de Falência e Concordata, expedida(s) pelo(s) 

distribuidor(es) da sede da pessoa jurídica, (art. 31, II da Lei nº 8.666/93). 

8.7. As certidões serão consideradas válidas até 90 (noventa) dias da data de sua emissão, 

salvo se consignarem em seu próprio texto prazo de validade diferente. 

 

9. PROPOSTAS – Envelope B (art. 40, VI, Lei nº 8.666/93) 

9.1. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, em 01 (uma) via, em papel 

timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente 

assinadas e rubricadas em todas as folhas pelo representante legal ou procurador do licitante. 

Deverá ser cotado em moeda corrente e, obrigatoriamente, conter: 

9.1.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razão social, endereço e CNPJ da licitante, 

indicando expressamente o valor global proposto, prazo de execução não superior ao item 

13.5, bem como prazo de validade não inferior ao item 9.2, ambos deste Edital, conforme 

modelo de Carta-Proposta Comercial – Anexo VI deste Edital; 

9.1.2. Planilha de Preços da Licitante, de conformidade com o Anexo I deste Edital, 

preenchendo-se os campos destinados aos preços unitários propostos, para todos os itens  

de serviços relacionados e calculando os respectivos preços parciais e totais, assinada pelo 

responsável técnico da empresa; 

 
9.1.2.1. Em face do regime de execução das obras e serviços objeto desta licitação ser 

Empreitada por Preço Global, na planilha de valor orçado pela licitante quanto aos seus 

quantitativos deve ser seguida a estrutura de itenização constante da Planilha do Valor Orçado 

pelo Município – Anexo I; 

9.1.2.2. Deverá, ainda, ser apresentada, juntamente com a planilha de preços da licitante, 

a planilha que expresse a composição de todos os seus custos unitários, na forma do art. 7, 
§2°, II da Lei n° 8.666/93 e Súmula 258/2010 do TCU. 

9.1.3. Planilhas Analíticas das Composições dos Encargos Sociais da mão-de-obra direta e 

indireta, de acordo com o Anexo I; 

9.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverão observar para 

o seu preenchimento os percentuais fixados na Legislação em vigor. 

9.1.4. Cronograma Físico-Financeiro contendo as etapas de execução e respectivos valores 

de desembolso, discriminando separadamente as obras e os serviços de acordo com os 

itens constantes da Planilha de Preços do Município; 

9.1.5. Planilha Analítica da Composição do BDI. 

9.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido), não devem integrar o cálculo do BDI, tampouco a planilha de custo 

direto, e os itens Administração Local, Instalação de Canteiro e Acampamento e Mobilização 

e desmobilização, não devem integrar o cálculo do BDI, conforme Acórdão TCU nº 2622/13. 

Na elaboração da Planilha de Composição do BDI a licitante deverá excluir as taxas referentes 

à Administração Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilização/Desmobilização, devendo 

seguir, ainda, as orientações relativas à faixa referencial aprovada no mesmo Acórdão nº 

OBS: A apresentação das planilhas identificadas, bem como as demais planilhas solicitadas 

no edital será no sistema ORSE e/ou SINAPI e a LICITANTE deverá delinear a formação dos 

seus preços (composição de preços unitários) obedecendo taxativamente à ordem dos 

quantitativos e qualitativos impostos pela Prefeitura Municipal de São Brás/AL, assinada 
somente pelo Engenheiro Responsável. 
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2622/13; 

9.1.5.2 Planilha analítica da composição do BDI, não desonerado, que deverá ser 

apresentada conforme existente no sistema de orçamentação – ORSE/SINAPI, e 

conformidade com índices estabelecidos no acordão 2622/2013 – TCU, que deve considerar 

o valor do percentual da alíquota do ISS, cobrada pelo município. Quando a empresa for 

optante pelo simples nacional deverá apresentar o percentual do ISS compatíveis a qual 

estarão obrigados a recolher, sendo de obrigação apresentação da comprovação por meio 

de extrato do simples nacional juntamente com a planilha de preços. 

9.1.5.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as 

alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 

Complementar 123/2006. 

9.1.5.4. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites 

estabelecidos na legislação tributária. 

9.1.5.3. Todas as planilhas deverão estar carimbadas e assinadas pelo responsável técnico 

da licitante, sob pena de desclassificação às que assim não forem apresentadas; 

9.1.5.4. Todas as planilhas deverão também ser apresentadas em meio magnético na 

formatação Excel e pdf (composições). 

9.2. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas, em conformidade 

com o art. 64, §3º da Lei nº 8.666/93; 

9.3. Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e 

Qualitativos da Licitante deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: 

materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas 

administrativas, transportes, seguros, lucro, etc; 

9.3.1. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente 

as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, estes não podendo 

estar zerado, exceto quando já estabelecido na composição indicada pelo órgão. 

9.4. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a 

variação de custos; 
9.5. A proposta não poderá apresentar mais de uma cotação para a mesma obra; 

9.6. Os preços constados nas propostas são definitivos, não sendo aceita qualquer 

comunicação posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissão, por parte do licitante 

ou de seus prepostos; 

9.7. Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e o total 

será corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor 

submetido a cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da Comissão. Havendo, 

também, divergência entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá este último, 

após as devidas correções, de forma a ser compatível com o valor correto; 

9.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em conformidade com o 

art. 43, §6º da Lei nº 8.666/93; 

9.9. Em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que 

permeiam os processos licitatórios, o fato de o licitante apresentar proposta com erros formais 

ou vícios sanáveis não enseja a sua desclassificação, podendo ser corrigidos mediante 

apresentação de nova proposta desprovida dos erros, conforme dispõe o Acórdão 898/2019 

Plenário. 

 
10. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO (art. 43, Lei nº 8.666/93). 

10.1. Quando da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO – A e PROPOSTA – B, o licitante 

ou seu representante legal deverá apresentar, separadamente, à Comissão, seu 

credenciamento, na forma do item 6.2, seus respectivos subitens, e seguintes deste Edital; 

10.2. Abertos os envelopes de habilitação, os documentos serão examinados e rubricados 

pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes, na forma do art. 43, §2º da Lei nº 
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8.666/93; 

10.3. A critério da Comissão de Licitação poderão ser analisados de imediato os documentos 

de habilitação e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da Lei nº 8.666/93; 

10.4. Aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes contendo as propostas, 

devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, II da Lei nº 8.666/93, desde 

que não tenha havido recursos, ou após sua denegação; 

10.5. A critério da Comissão, no caso de inabilitação de todos os licitantes, poderão ser 

convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova 

documentação, em obediência ao disposto no artigo 48, §3° da Lei nº 8.666/93; 

10.6. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão designará dia e hora para a reunião 

em que serão abertas as propostas dos concorrentes habilitados, condicionada esta abertura 

ao transcurso do prazo sem interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo 

desistência expressa do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, a abertura 

poderá ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, III da Lei nº 8.666/93; 

10.7. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar os 

licitantes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento, consoante determina o art. 43, §5º da Lei nº 8.666/93; 

10.8. Verificação da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos deste 

Edital, em especial o item 09 e seus subitens, desclassificação das propostas desconformes 

ou incompatíveis, na forma do art. 43, IV da Lei nº 8.666/93 e realização do julgamento e 

classificação das propostas conformes, de acordo com o inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui 

mencionados; 

10.9. Divulgado o resultado do julgamento, não havendo intenção de recurso ou após a fase 

recursal, desde que mantida a decisão, o gestor adjudicará em nome do licitante vencedor. 

Havendo desistência expressa do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, 

a adjudicação poderá ser feita imediatamente, de acordo com o art. 43, VI da Lei nº 8.666/93. 
10.10. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, promover quaisquer 

diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação necessária à instrução do 

processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos, ou informações que deveriam 

constar, originariamente, das respectivas propostas, em conformidade com o art. 43, §3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 
11. JULGAMENTO (art. 40, VII c/c arts. 43, 44 e 45, Lei nº 8.666/93) 

11.1. O preço máximo aceitável terá como parâmetro o valor orçado pelo Município e 

constante do Anexo I deste Edital, na forma do art. 43, IV da Lei nº 8.666/93; 

11.2. De acordo, ainda, com o art. 43, IV c/c art. 48 da Lei nº 8.666/93, serão 

desclassificadas as propostas que: 

11.2.1. Não obedecerem às condições estabelecidas neste Edital, em especial em seu item 

09 e subitens, conforme art. 48, I da Lei nº 8.666/93; 

11.2.2. Cotarem preços superiores aos máximos fixados (unitários e global), ou 

subsequente, na forma da Súmula 259/2010 do TCU (sendo oportunizado que se adequem, 

conforme disposto no subitem 9.9); 

11.2.3. Apresentarem custos e quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 

insuficientes para compor a unidade dos serviços, exceto quando estabelecido na composição 

fornecido pelo órgão. 

11.2.4. Não apresentar o valor mínimo salarial previsto por lei, como também os salários 

determinados na convenção coletiva da construção civil em vigor. 

11.2.2.1. Será considerado subsequente, na forma do art. 48, §1º da Lei nº 8.666/93, o 

preço cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

11.2.2.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado pelo Município (art. 48, §1º, a da Lei nº 8.666/93), ou 
11.2.2.1.2. Valor orçado pelo Município (art. 48, §1º, b da Lei nº 8.666/93). 

11.3. A critério da Comissão, no caso de desclassificação de todas as propostas, poderão 
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ser convocados os participantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas 

propostas, em obediência ao disposto no artigo 48, §3° da Lei nº 8.666/93; 

11.4. Na forma dos arts. 43, inciso V, 44 e 45, § 1º, I da Lei nº 8.666/93, será considerado 

vencedor o licitante que apresentar o menor preço global; 

11.5. Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público, de acordo com o que 

estabelece o art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93; 

11.5.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 

nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 

(dez por cento) superiores à proposta de melhor preço, de acordo com o §1º dos mesmos 

artigo e Lei aqui mencionados; 

11.5.2. Para efeito do disposto no subitem 11.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão 

adotados os seguintes procedimentos, em atendimento ao art. 45 da Lei Complementar nº 

123/2006: 

11.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, LC 123/06); 

11.5.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 11.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do subitem 11.5.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito (art. 45, II, LC 123/06); 

11.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.5.1 

acima, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta (art. 45, III, LC 123/06); 

11.5.2.4. Na hipótese da não classificação das propostas nos termos previstos nos subitens 

11.5.1 a 11.5.2.3 acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame (art. 45, §1º, LC 123/06); 

11.5.3. O disposto nos subitens 11.5.1 a 11.5.2.4 acima somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte (art. 45, §2º, LC 123/06). 

 

12. ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA (art. 40, II e XVI, Lei nº 8.666/93) 

12.1. O recebimento da obra ora licitada dar-se-á de acordo com o art.73, I, a e b, §3º da 

Lei nº 8.666/93, obedecendo-se ao prazo máximo previsto no item 13.5 deste Edital. 

 

13. CONTRATO (art. 40, II, Lei nº 8.666/93) 

13.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o 

Contrato (Anexo VII), como previsto no art. 64 da Lei nº 8.666/93; 

13.2. A empresa adjudicatária, que convocada, no prazo de validade de sua proposta, a 

assinar o termo de contrato, vir a desistir de assinar o mesmo, ser-lhe-ão atribuídas as 

penalidades prevista em Lei e neste Edital, respeitado o direito de recurso; 

13.3. O Contratado deverá manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e 

qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93. 

13.4. Havendo interesse público e no caso de realização de serviços não previstos no Projeto 

inicial, a fatura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões, de qualquer ordem, que se fizerem necessários até os limites fixados 

na Lei nº 8.666/93. 

13.5. O prazo máximo de execução das obras, objeto desta licitação será de 04 (quatro) 

meses, contados a partir da emissão e do subsequente recebimento da Ordem de Serviço e 

após assinatura do Contrato pelo licitante vencedor, que poderá ser, excepcionalmente, 
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prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº 

8.666/93: 
13.5.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

13.5.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

13.5.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 

e no interesse da Administração; 

13.5.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos 

pela Lei nº 8.666/93 e fixados no Contrato; 

13.5.5. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

13.5.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

13.6. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 

execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, 

devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do 

§2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. GARANTIA CONTRATUAL (art. 40, XVII c/c art. 55, VI, Lei nº. 8.666/93) 

14.1. No ato da assinatura do contrato, poderá ser solicitada garantia de execução contratual 

correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2º da Lei 

nº. 8.666/93. A garantia contratual de que trata este item poderá ser prestada em qualquer das 

modalidades previstas em Lei e adiante descritas, com validade do prazo contratual. 

14.1.1. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº. 8.666/93 todas as 

modalidades de garantia, deverão ser atestadas pela Secretaria de Finanças e o comprovante 

devidamente atestado será apresentado juntamente com a documentação de habilitação. 

14.1.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 

14.1.1.2. Seguro garantia; 

14.1.1.3. Fiança bancária. 

14.2. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão 

ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, independentemente 

de outras cominações legais, quando for o caso. 

14.3.  A garantia prestada em dinheiro deverá ser depositada em conta poupança previamente 

informada pelo setor de finanças a qual será vinculada ao contrato, a fim de manter a sua 

atualização financeira, de acordo com o art. 56, §4º da Lei nº. 8.666/93.  

14.4. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o 

correspondente Termo de Recebimento Definitivo pelo Fundo, será devolvida a garantia, no 

prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da Contratada, 

dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 56, §4º da Lei nº. 8.666/93. 

 

15. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art. 40, XVII c/c art. 55, V, Lei nº 
8.666/93) 

15.1. Para atender as despesas do Contrato decorrente desta licitação, serão utilizados os 

recursos provenientes de: 
 U.O.: 09-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 Ação: 09.0200.15.451.00011.007 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e 

Jardins. 
 Elemento da despesa: 44.90.51.00.00-Obras e Instalações. 

 Fonte de recurso: 0010.00-Próprios. 
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16. PAGAMENTO (art. 40, XI e XIV, Lei nº 8.666/93) 

16.1. O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, 

após supervisão da fiscalização do Município, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) 

dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação: 
16.1.1. Nota fiscal; 

16.1.2. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e 

termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final; 

16.1.3. Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além 

das Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e a CNDT, atualizadas. 

16.2. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em 

Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de 

fatura única, após a conclusão dos serviços; 

16.3. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise e aprovação e 

posterior encaminhamento ao Município para pagamento da execução dos serviços, que 

disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento; 

16.4. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será 

de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura, 

escoimada das causas de seu indeferimento; 

16.5. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos itens 15.1./15.3. acarretará 

indenização por inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha 

a ser fixado pelo Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, “c” da Lei nº 8.666/93; 

16.6. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis 

pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato; 

16.7. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços 

ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei 

nº 8.880/94, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo 

Federal, com a finalidade cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e 

periodicidade da variação, verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e 

Obras Públicas, por tipo de obras apurados pela FGV – Fundação Getúlio Vargas, desde que 

compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº 8.666/93; 

16.8. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão 

calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do 

faturamento. 
16.9. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos: 

16.9.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de 

qualquer forma, prejudicar o Município; 

16.9.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do 

Contrato; 

16.9.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos 

demais Anexos deste Edital; 
16.9.4. Erros ou vícios nas faturas. 

16.10. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que 

participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da 

federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual. 

 

17. PENALIDADES (art. 40. III c/c art. 86, Lei nº 8.666/93) 

17.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará o contratado ao 

pagamento da multa de mora estabelecida no art. 86 da Lei nº 8.666/93, que será de 1% 

(um por cento) do valor do empenho, por dia de atraso. O atraso superior a 30 (trinta) dias 
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consecutivos será considerado como inexecução total do contrato, de acordo com o art. 77 

c/c art. 78, IV da Lei nº 8.666/93; 

17.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, o contratado será penalizado na 

forma prevista pelo art. 87 da Lei nº 8.666/93. O valor das multas corresponderá à gravidade 

da infração, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do empenho, em cada caso; 

17.3. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho 

ou assinar o contrato no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

 

18. RECURSOS (art. 40, XV, Lei nº 8.666/93) 

18.1. Caberá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato, na forma do 

art. 109, § 1° da Lei nº 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da Lei nº 8.666/93): 

18.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
18.1.2. Julgamento das propostas; 
18.1.3. Anulação ou revogação da licitação; 

18.1.4. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 

18.1.5. Rescisão do Contrato, na forma do art. 79, I da Lei nº 8.666/93. 

18.2. Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão impugná- 

lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o art. 109, §3º da Lei nº 8.666/93; 

18.3. Os recursos e impugnações processar-se-ão na forma prevista nos §§4º e 5º do art. 

109 da Lei nº 8.666/93; 

18.4. Caberá representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada com o objeto da 

licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico na forma do art. 109, II da 

Lei nº 8.666/93; 

18.5. Caberá pedido de reconsideração de decisão do Município, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, na hipótese do art. 87, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

18.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela empresa. 

 
19. PROJETO BÁSICO (art. 40, IV e X c/c art. 47, Lei nº 8.666/93) 

19.1. O Projeto Básico, com todas as suas especificações e complementos ao regular 

desempenho das obras, além de fazer parte integrante deste Edital, na forma de Anexo, 

conforme o art. 40, § 2º da Lei nº 8.666/93, poderá ser examinado, separadamente, com a 

Comissão de Licitação, nos dias e horários estipulados no item 05 deste Edital. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS (Art. 40, XVII, Lei nº 8.666/93) 

20.1. O Município se reserva o direito de revogar esta Licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, na forma do art. 49 da 

Lei nº 8.666/93; 

20.2. Quaisquer solicitações de informações complementares ou pedidos de 

esclarecimentos que se façam necessários à elaboração das propostas deverão ser 

formuladas, por escrito, em até 03 (três) dias antes da data marcada para abertura da 

Licitação, ficando desde já entendido que a ausência da resposta não constituirá motivo para 

alteração das condições e prazos; 

20.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as 

obrigações decorrentes da obra, objeto desta Licitação, seja de natureza trabalhista, 

previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo a solidariedade do Município, relativamente a esses 

encargos inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros; 

20.4. As obras, objeto desta Tomada de Preços, poderão ser contratadas no todo ou em 

parte, sempre subordinado à existência de recursos; 

20.5. Só poderá haver subcontratação do objeto contratado por parte da contratada até o 
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limite de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, mediante prévio consentimento 

deste Município; 

20.6. Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o recebimento 

dos envelopes, os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local 

e hora; 

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando explicitamente disposto em contrário, só se iniciando e vencendo os prazos em dia 

de expediente no Município, na forma do art. 110 da Lei nº 8.666/93; 

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se por base 

as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, os preceitos do Direito Público e, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 

Privado. 

 
21. DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Real do Colégio, Estado de Alagoas, como único 

competente para dirimir as questões que porventura surgirem da interpretação do presente 

instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

São Brás/AL, 12 de maio de 2022. 

 
 

Luciana Rocha Cruz 

Presidente da CPL 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS E PROJETOS  

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

(Mídia disponível no link https://www.saobras.al.gov.br) 
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ANEXO II – Modelo de Procuração 

 

PROCURAÇÃO (modelo) 

 

OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a procuração 

em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}. 

 

OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado). 

 

OBJETO: Representar a Outorgante na Tomada de Preços nº 03/2022. 

 

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura 

de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas e documentos, 

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 

recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 

cumprimento do presente mandato. 

 

 

  , de de 2022. 

 

 

 
(Nome, assinatura e carimbo do Representante) 
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ANEXO III – Modelo de declaração de ME/EPP 

 

DECLARAÇÃO DE NA CONDIÇÃO DE ME/EPP (Modelo) 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022 – Município de São Brás 

 

 

  , inscrita no CNPJ n° _ , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(ª) _, portador da Carteira de Identidade n° 

  e do CPF n° , DECLARA, que é enquadrado na condição de 

Microempresas ou de Empresas de Pequeno Porte. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

 
I – Está enquadrada em uma das seguintes situações (assinalar com um X): 

a) ( ) Na condição de microempresa, sendo que sua receita bruta anual não ultrapassa o valor 

de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

b) ( ) Na condição de empresa de pequeno porte, sendo que sua receita bruta anual é superior 

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais). 

 

II – O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar 

à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Município de São Brás, imediatamente, eventual 

desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas 

informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, o sujeitará, 

juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na 

legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e 

ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 
 

(local e data) 

 

 
 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.) 
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ANEXO IV – Modelo de Declaração de Empregados Menores 

 

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES (modelo) 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022 – Município de São Brás 
 

           , inscrito no CNPJ nº          , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(ª) 

  , portador da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

 

  , de de 2022. 

 
 

 
(Nome, assinatura e carimbo do Representante) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V – Modelo de Declaração da Licitante de Visita ao Local de Execução da(s) 

Obra(s) 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS 

E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO (Modelo) 

 

 

 

 

  , inscrito no CNPJ nº , por intermédio de seu 

Representante devidamente nomeado, o (a) Sr. (ª)  , DECLARA que 

recebeu do Município toda a documentação relativa à Tomada de Preços nº xx/2022, 

composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde se realizarão a 

execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas 

as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como 

mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e 

acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc. 

 

 

 

  , de de 2022. 

 

 

 
(Nome, assinatura e carimbo do Representante) 
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ANEXO VI – Modelo de Carta Proposta Comercial 

 

CARTA-PROPOSTA (Modelo) 

 
Ao 

MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS 

 ESTADO DE ALAGOAS 

 

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022. 

Prezados Senhores, 

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, declarando que: 

 

 Executaremos as obras e os serviços objeto da Tomada de Preços nº XX/2022, pelo preço 

de R$ (por extenso), no prazo máximo de ....... (.........) meses vinculado, 

exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será 

contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de 

Serviço a ser emitida pelo Município, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta; 

 

 Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sescenta) dias consecutivos, 

contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, 

aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais 

impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais 

impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da 

proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos; 

 

 Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários 

à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, 

bem como da fiscalização do Município; 

 

 Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações 

técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Município. 

Atenciosamente, 

 , de de 2022. 

 

 
(Nome e assinatura do representante legal) 

(Carteira de Identidade – n°. e órgão expedidor) 

Nome da Empresa: 

Endereço: 

CEP: 
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ANEXO VII – Minuta do Contrato 

 

M I N U T A - CONTRATO N º /2022 

 
TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 

SÃO BRÁS, E, DO OUTRO, A EMPRESA 

_______, DECORRENTE DA TOMADA DE 

PREÇOS Nº XX/2022 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.207.437/0001-80, 

localizado à Rua do Comércio, s/nº, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, neste 

ato representado pelo Sr.  xxxxxxxxxx, portador   do   RG   nº    xxxxxxx SSP/xx e   do   

CPF    nº    xxxxxxxxx;    e   , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o nº    , localizada à ____ , doravante denominada  CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a)  , portador(a) do  RG nº e do CPF nº____ , 

celebram o presente termo, mediante cláusulas e condições adiante elencadas: 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93) 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme o Anexo I - Projeto 

Básico. 

1.2. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser 

observados, integralmente, o Edital e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, 

de acordo com o art. 55, XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte 

integrante do presente instrumento para todos os fins de direito. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei n° 

8.666/93) 

2.1. A obra, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de Empreitada 

por Preço Global. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, 

inciso III, da Lei n° 8.666/93) 

3.1. Pela perfeita integral execução deste Contrato, o Município, pagará à Contratada o valor 

global de R$ ( ). 

3.2. O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela Contratada, 

após supervisão da fiscalização do Município, mediante entrega, no prazo de até 30 (trinta) 

dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado, da documentação hábil à quitação: 
a) Nota fiscal; 

b) Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e termo de 

recebimento provisório da obra, para a parcela final; 

c) Comprovação de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, além das 

Certidões de Regularidade de quitação junto ao INSS, FGTS e CNDT, atualizadas. 

3.3. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em 

Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços executados, de 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de 

fatura única, após a conclusão dos serviços; 

3.4. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise e aprovação e 

Publicado Em: 13/05/2022 || Baixado Em: 08/06/2025



 

 
E S T A D O  D E  A L A G O A S  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S Ã O  B R Á S  
C O M I S S Ã O  P E R M A N E N T E  D E  L I C I T A Ç Õ E S   

20 
Rua do Comércio, Sn, Centro – CEP. 57.380-000 – São Brás – AL,  

e-mail. prefeitura.saobras@gmail.com - TEL:. 82 3555-1162 – C.N.P.J. 12.207.437/0001-80.  

posterior encaminhamento ao Setor Financeiro para pagamento da execução dos serviços, 

que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do pagamento; 

3.5. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será 

de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura, 

escoimada das causas de seu indeferimento; 

3.6. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 3.2 e 3.3 acarretará indenização 

por inadimplência pela variação do INCC, entre a data final do período de adimplemento de 

cada parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo 

Governo Federal, na forma do art. 40, XIV, “c” da Lei nº 8.666/93; 

3.7. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo período 

de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato; 

3.8. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços 

ultrapassar 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei 

nº 8.880/94, ou na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo 

Federal, com a finalidade de cobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma proporção e 

periodicidade da variação, verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e 

Obras Públicas, por tipo de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que 

compatível com o preço de mercado, na forma do art. 40, XI da Lei nº 8.666/93; 

3.9. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão 

calculados até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do 

faturamento; 
3.10. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possam, de 

qualquer forma, prejudicar o Município; 
b) Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato; 

c) Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais 

Anexos deste Edital; 
d) Erros ou vícios nas faturas. 

3.11. De acordo com o art. 185 do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aquele que 

participar de licitação neste Estado e que adquirir mercadorias de outras unidades da 

federação, recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a 

interestadual. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei n°. 8.666/93) 

4.1. O prazo máximo de execução das obras, objeto deste contrato, será de XX (XXX) 

meses, contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço 

pela contratada. A vigência contratual será de quatro meses, contados da assinatura do 

presente termo, e poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das 

hipóteses, de acordo com o art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93: 
a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da Administração 

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela 

Lei nº 8.666/93 e fixados no Contrato; 

e) Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

4.2. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de 
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execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, 

devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato, na forma do 
§2º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos referidos neste 

Contrato em dia de expediente no Município, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n°. 

8.666/93) 

5.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste contrato 

correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo especificada: 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA (art. 55, inciso VI, da Lei n°. 8.666/93) 

6.1. No ato da assinatura do contrato, poderá ser solicitada garantia de execução contratual 

correspondente a 3% (três por cento) do valor contratado, de acordo com o art. 56 e §2º da 

Lei nº. 8.666/93. A garantia contratual de que trata esta Cláusula poderá ser prestada em 

qualquer das modalidades previstas adiante descritas, com validade do prazo contratual. 
6.2. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1º da Lei nº 8.666/93: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda; 
b) Seguro garantia (deverá a seguradora expedidora da apólice possuir registro na SUSEP); 

c) Fiança bancária (deverá a instituição expedidora da fiança possuir registro no Banco 

Central do Brasil). 

6.3. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não 

conclusão ou conclusão incompleta dos serviços e pelas eventuais multas aplicadas, 

independentemente de outras cominações legais, quando for o caso; 

6.4. A garantia prestada em dinheiro deverá ser depositada em poupança do Banco do Estado 

de Sergipe S/A, vinculada ao contrato, a fim de manter a sua atualização financeira, de acordo 

com o art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93; 

6.5. Depois da aceitação definitiva dos serviços e obras contratados, expedido o 

correspondente Termo de Recebimento Definitivo pelo Município, será devolvida a garantia, 

no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da entrega de requerimento escrito da 

Contratada, dirigido ao Gestor do Contrato, em consonância com o art. 56, §4º da Lei nº 

8.666/93; 

6.6. Se o valor global da proposta da Contratada for inferior a 80% (oitenta por cento) do 

menor valor a que se referem os itens a e b do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, será exigida, 

para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 

previstas no §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do 

item anterior e o valor da correspondente proposta, na forma do art. 48, §2º da Lei nº 

8.666/93. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, 
inciso VII e XIII, da Lei n° 8.666/93) 

7.1. A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, se obriga a: 

a) Acompanhar, controlar e analisar a execução das obras quanto à eficiência, eficácia e a 

efetividade na realização dos serviços prestados; 

b) Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada; 
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c) Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e 

controle do objeto deste Contrato; 

d) Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução das obras, fixando prazo para as devidas correções; 

e) Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento. 
7.2. A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, se obriga a: 
a) Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado; 

b) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a critério do 

Município, se façam necessários nas obras e serviços, objeto deste Contrato, até os limites 

fixados no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

c) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

d) Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações 

decorrentes da execução deste Contrato seja essas de natureza trabalhista, previdenciária, 

civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do Município, relativamente a esses encargos, inclusive 

os que, eventualmente, advirem de prejuízos causados a terceiros; 

e) Manter no escritório da obra o livro de ocorrências de obras, onde serão anotadas todas 

as ocorrências havidas na execução dos serviços, livro este que será assinado semanalmente 

pelo responsável técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra; 

f) Manter, durante toda execução do Contrato, as condições inicialmente pactuadas de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo Único - Será assegurada ao Município a fiscalização na execução dos trabalhos 

contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e elementos que 

lhe forem requisitados pela Contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E PENALIDADES (Art. 55, inciso VII, da Lei n° 

8.666/93) 

8.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa de 01% 

(um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de descumprimento de 

cada um dos prazos parciais previstos no cronograma físico-financeiro, e desde que a motivo 

do atraso tenha sido por culpa exclusiva da Contratada, salvo se a justificativa do atraso for 

aceita pela fiscalização da Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será 

considerado como inexecução total do contrato. 

8.2. A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem efetuados à 

Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos atrasos verificados. 
8.3. Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos: 

a) Não executar as obras de acordo com o projeto, especificação e normas técnicas vigentes; 
b) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos; 

c) Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) 

do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização 

da Contratante. 

d) §3º - Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso 

na entrega da obra contratada decorrer de: 
e) Período excepcional de chuva; 

f) Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de interesse da 

Contratante; 
g) Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber à Contratante. 

8.4. No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer inadimplemento 

contratual que possa ser responsabilizada a contratada, e, ainda, em caso de inexecução, 

total ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções, 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, sem prejuízo de perda da 

garantia prestada: 
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a) Advertência; 

b) Multa de 01% (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

do Contrato, em decorrência de atraso injustificado na obra; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução 

total ou parcial do mesmo; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.5. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de empenho 

no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº 8.666/93. O valor da multa, 

neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado. 

8.6. A inexecução total ou parcial das obras objeto desta Licitação ensejará sua rescisão, nos 

termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93) 

9.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da cláusula 

anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93, na forma do art. 79 da 

mesma Lei. 

9.2. Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei supracitada, 

sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente 

comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º do art. 79 do mesmo diploma 

legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO 
(Art. 55, inciso IX, da Lei n° 8.666/93) 

10.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a contratada reconhece, 

de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 

80 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO 

CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93). 
11.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

a) Nos termos da Tomada de Preços nº xx/2022 que, simultaneamente: 
I. Constam do Processo Administrativo que o originou; 

II. Não contrariem o interesse público. 

b) Nas demais determinações da Lei 8.666/93; 

c) Nos preceitos do Direito Público; 

d) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado. 

11.2. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência 

deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei n° 8.666/93). 

12.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados. 

12.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, 
§1º da Lei nº 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato; 

12.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 

65, §2º, II da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 

67, Lei n° 8.666/93). 
13.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº 8.666/93, fica designado o servidor 

   - CPF nº , lotado na deste Órgão, 

para acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato. 

13.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução 

do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir 

a qualidade desejada; 

13.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 

contratuais; 

13.4. Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas, 

assim como as contribuições devidas ao INSS, bem como serão de sua exclusiva 

responsabilidade as obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros 

com referência ao pessoal empregado, contratado ou que prestar qualquer serviço na 

execução da obra ou fiscalização dos serviços decorrentes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA (Art. 73, Lei n° 8.666/93) 

14.1. Em consonância com o art. 73, I da Lei nº 8.666/93, o objeto deste Contrato será 

recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação escrita do 

Contratado; 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 - DEVERES DA CONTRATADA 

A contratada se obriga a prestar serviços em qualquer dos locais mencionados no Anexo, com 

fornecimento de mão-de-obra, materiais, utensílios, máquinas e equipamentos (inclusive 

escadas), necessários para o bom desenvolvimento das atividades, conforme determinado 

neste Projeto Básico, obrigando-se para este fim a: 

15.1.1 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

15.1.2 – indicar nominalmente 01 (um) responsável técnico qualificado, para a supervisão dos 

serviços; 

15.1.3 - manter disciplina nos locais de execução dos serviços, retirando, no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, após notificação, qualquer funcionário que venha a ser considerado 

de conduta inconveniente pela PMSB. 

15.1.4 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e 

medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando 

necessário, os EPI’s básicos de segurança; 

15.1.5 - manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados ser substituídos em até 24 (vinte e quatro) 

horas, após a ocorrência do dano; 

15.1.6 – manter seus equipamentos elétricos dotados de sistema de proteção, de modo a evitar 

danos à rede elétrica, sendo de total responsabilidade da Contratada quaisquer danos 

ocasionados devido à inobservância deste item, bem como deverá providenciar reparos 
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pertinentes, em até 24 (vinte e quatro) horas, após a ocorrência do dano e arcar com os devidos 

custos; 

15.1.7 – implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando o serviço de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, o local da realização dos 

serviços; 

15.1.8 - nomear um responsável técnico com experiência profissional, para supervisão 

permanente da execução dos serviços, com o objetivo de garantir o bom andamento dos 

trabalhos. Devendo reportar-se, sempre que houver necessidade, à Fiscalização e tomar as 

providências pertinentes, assumindo todas e quaisquer responsabilidades, tomando as medidas 

necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito; 

15.1.9 – cumprir, além dos postulados legais vigentes de decúbito Federal, Estadual ou 

Municipal, as normas de Segurança e Proteção do Trabalho; 

15.1.10 - prestar os serviços dentro do parâmetro de rotinas estabelecidas, fornecendo todos 

os materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância das recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações; 

15.1.11– executar novamente os serviços considerados insatisfatórios pela Fiscalização; 

15.1.12 - responder por danos causados diretamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS 

ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. A fiscalização ou 

acompanhamento pela PMSB não exclui ou reduz essa responsabilidade; 

15.1.13 - preservar e manter a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS à margem de todas as 

reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, referente aos serviços, 

responsabilizando-se expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários; 

15.1.14 - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que 

integram o Contrato, no prazo determinado; 

15.1.15 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 

ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 

serviços ou dos bens do Município e/ou da Prefeitura Municipal de São Brás/AL, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos na via pública junto ao local de execução dos 

serviços; 

15.1.16 - Comunicar, através de carta, e-mail ou fax, à PMSB, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela PMSB, ou por seus 15.1.17 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 

15.1.17 - Paralisar, por determinação da PMSB (Fiscalização), qualquer trabalho que não esteja 

sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros; 

15.1.18 - Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a 

atividade da empresa licitante, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos 

prazos determinados por lei; 

15.1.19 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços; 

15.1.20 - Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura 

necessite utilizar; 

15.1.21 - Manter o local dos serviços sempre em ordem e segurança, inclusive no tocante a 

operários bem como a pessoas autorizadas para fiscalização dos mesmos; 

15.1.22 - Admitir-se-á a substituição do responsável técnico por outro de experiência 

equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da PMSB; 

15.2 - DEVERES DO CONTRATANTE  
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15.2.1 – facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da contratada, dando-lhes 

acesso às suas instalações, promovendo o bom relacionamento e entendimento entre seus 

serviços e os funcionários da contratada; 

15.2.2 – pagar à contratada no prazo, conforme consta no item 16 do Edital; 

15.3.3 - fiscalizar o bom andamento do serviço prestado pela contratada, notificando-a 

imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas; 

15.4.4 - assegurar o livre acesso dos empregados da contratada, desde que devidamente 

identificados, a todos os locais onde se fizerem necessários seus serviços, bem com, promover 

o bom relacionamento em equipe. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

16.1. Com a prévia e expressa aprovação do Município, sem perda das responsabilidades 

contratuais e legais, a Contratada poderá subcontratar parte das obras e dos serviços deste 

Contrato, respeitado o limite máximo de 40% (quarenta por cento) do valor contratado; 

16.2. A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da Contratada perante o 

Município; 

16.3. Para a execução deste Contrato, o Município poderá designar, por ato da Diretoria a 

que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competência de 

Gestor de Contrato do Município, que, dentre outras atribuições, anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução das obras e serviços objeto deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

16.4. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de 

designação, deverá o Gestor de Contrato do Município solicitar aos seus superiores 

hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes; 

16.5. Durante a execução deste Contrato, o Município poderá exigir da Contratada seguro 

para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos 

contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução das obras e dos serviços, 

objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Porto Real do Colégio, Estado de 

Alagoas, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na 

execução do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim, justas e Contratadas, as partes assinam este instrumento, a fim de 

que produza seus efeitos legais. 

 

São Brás/AL, de de 2022. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito do Município 

Pela contratante 

 

(REPRESENTANTE DA EMPRESA) 

Representante legal 

Pela contratada 
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ANEXO VIII 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL (modelo) 

 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços nº. 03/2022 – Prefeitura Municipal de São Brás. 

 

 

________________, inscrito no CNPJ nº _____________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (ª) ________________, portador da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins de direito 

que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente 

em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e 

proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os 

serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às 

normas explicitadas pelo Prefeitura Municipal de São Brás, e pelos órgãos específicos de 

controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-

ambiente e pela execução dos  serviços objeto desta TOMADA DE PREÇOS, bem como se 

responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à 

regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja 

isso necessário. 

 

Declaram, também, que assumem sem repasse a Prefeitura Municipal de São Brás, toda a 

responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitados 

motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração. 

 

________________________________________ 

(local e data) 

 

 

(Nome e assinatura do representante legal) 

(Carteira de Identidade - n°. e órgão expedidor) 
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                                                 Esta Especificação Técnica faz parte integrante do projeto. 

Sendo o complemento da parte gráfica e da planilha orçamentária. 

Portanto, o que prevalece para a execução dos serviços são os 

quantitativos para o construtor na execução dos serviços. 
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CAPÍTULO I – DA OBRA 

 

 

1  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 – Estas Especificações de Materiais e Serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos e Orçamentos de Custos, sendo parte integrante do Contrato 

de Obra. 

• REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL  

 

1.2 – Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõem o Projeto deverão ser 

discernidas, antes da apresentação da Proposta da Obra, com a Diretoria Técnica da Prefeitura 

Municipal – a apresentação da Proposta implica na aceitação indubitável do Projeto. 

1.3 – Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela Empreiteira deverão ser 

previamente apreciados pela Diretoria Técnica, que poderá exigir informações complementares, testes 

ou análise para embasar Parecer Técnico Final à sugestão alternativa. 

1.4 – Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pela Diretoria Técnica. 

Deverão ser apresentados: Memorial Descritivo do Material/Serviço, Memorial Justificativo 

para sua utilização e a composição orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou 

serviços semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

1.5 – Todas as peças gráficas deverão obedecer a modelo padronizado, devendo ser 

rubricadas pelo profissional responsável pela Empresa. 

 

         CAPÍTULO II – DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO 

 

                2.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

2.1.1 – Obedecer A Normas e Leis de Higiene e Segurança no Trabalho 

2.1.2 – Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução das 

obras (Objeto do Contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados à Prefeitura Municipal 

e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão. 
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2.1.3 – Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da Obra. 

2.1.4 – Manter atualizados no Canteiro de Obras Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupções por embargos. 

2.1.5 – Manter serviços ininterruptos de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

2.1.6 – Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

2.1.7 – Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de Empreitada 

Global. 

2.1.8 – Para execução da obra, objeto destas Especificações, ficará a cargo da firma 

empreiteira o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer 

necessário para o bom andamento dos serviços. 

A empreiteira será responsável por qualquer engano de alinhamento e nivelamento, correndo 

por sua conta a demolição e reconstrução dos serviços imperfeitos. 

2.1.9 – Seguros de Operários e Seguro Contra Fogo 

 

A empreiteira será responsável por quaisquer acidentes sofridos pelos seus operários, como 

também pelos danos provocados por incêndio. 

 

2.1.10 – Licença e multas 

 

As licenças, impostos e multas serão por conta da empreiteira. O pagamento da 1ª fatura só 

será efetuado com apresentação do Registro da Obra no “CREA” ou “CAU” e a Guia de Recolhimento 

da obra no INSS, assim como será feito o desconto do ISS, sobre a fatura.. 

 

2.1.11 – Deverá obrigatoriamente a empreiteira ter no local da obra, um profissional  

legalmente habilitado no CREA ou CAU, como responsável geral da obra, auxiliados por encarregados 

gerais. 

2.1.12 – É o empreiteiro o responsável pela retirada do local da obra, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da notificação fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela 

fiscalização. 
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2.1.13 – A empreiteira sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local 

onde irá implantar a referida obra. 

Cabendo a mesma, verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem 

fornecidos pela fiscalização, comunicando a este, qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância 

encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não observância destes dispositivos 

transferirá à empreiteira todas as responsabilidades pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos 

defeituosos; (caberá, igualmente, à empreiteira a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos 

trabalhos, e que não estejam incluídos nos planos fornecidos pela Prefeitura). 

 

2.2  FISCALIZAÇÃO 

 

2.2.1 – A Fiscalização dos Serviços será feita por engenheiros da Prefeitura Municipal e/ou 

por profissionais e/ou por entidades por ela contratados, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira 

submeter-se ao que lhe for determinado. 

 

2.2.2 – Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo 

do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização 

da Prefeitura, sem haver necessidade declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser 

procedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

2.2.3 – Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-los, 

quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com boa 

técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 

empreiteira. 

 

2.2.4 – A presença da Fiscalização da Prefeitura na obra, não diminui a responsabilidade da 

empreiteira. 

 

FASES DE OBRA: 

PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA.  

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de 

custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.  
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Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-

versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. 

Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, 

sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra 

 

CAPITULO III - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão implantados pelo empreiteiro todos os serviços necessários à instalação da obra, e 

correrão por conta exclusivas do mesmo todas as despesas com as instalações provisórias e 

especialmente fornecimento e instalação de placa de obra com os dizeres a serem fornecidos pela 

fiscalização.  

 

1.1 – CANTEIRO DA OBRA 

A firma empreiteira executará as instalações provisórias do canteiro de obras, atendendo 

todas as necessidades, e de modo a facilitar a sua execução para os diversos serviços. 

 

1.2 – MAQUINARIAS E EQUIPAMENTOS 

De acordo com a necessidade da obra, serão previstos pela empreiteira todos os 

equipamentos, maquinarias e ferramentas, a fim de que todos os trabalhos sigam o melhor ritmo de 

produção. 

 

1.3 – DEMOLIÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO 

 

Caberá à empreiteira, a execução das demolições, seja ele em concreto, remoção de piso em 

Pedra Portuguesa e outros similares e limpeza em toda a área do terreno, como também a remoção dos 

detritos das mesmas, e qualquer tipo de entulho, raízes ou troncos de árvores, lama, argila, turfas, etc., 

estes serviços serão executados não só em toda a área da obra, como também em todo terreno de 

construção delimitada conforme planta de situação. 
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A remoção dos serviços de limpeza do terreno serão executados manual ou mecanicamente, 

de modo a deixar toda a área completamente limpa, e como também será feito o expurgo de qualquer 

tipo de entulho, detritos, raízes ou troncos de árvores, e principalmente de materiais vegetais da área de 

construção. 

 

               1.5 – PLACA DA OBRA 

Placa de obra em chapa de aço galvanizada, com escoramento, instalada em local definido 

pela fiscalização. 

 

1.6 – LOCAÇÃO DA OBRA 

 

Será de responsabilidade da empreiteira, executada com gabarito de madeira feito com 

tábua 1” x 4” niveladas e pregadas em pontalete de 3” x 3” espaçadas de no mínimo 2,50 m.  

O nível do gabarito deverá corresponder à cota do piso interno acabado definido em projetos 

arquitetonicos e plantas de cortes e detalhes. 

 

2-  ESCAVAÇÕES 

O processo a ser adotado nas escavações para fundações dependerá da natureza do solo, sua 

topografia, dimensões e volumes de materiais a remover ou a aterrar. 

As escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas, deverão ser 

empregadas métodos de trabalho, que evitem ou reduzam no mínimo a ocorrência de qualquer 

perturbação, oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

a) Escoamento ou ruptura do terreno das fundações; 

b) Descompressão do terreno da fundação; 

c) Descompressão do terreno pela água. 

O empreiteiro fará a remoção do material escavado, o transporte deverá ser mecânico. 

As escavações após a abertura deverão sofrer apiloamento. 

 

3 - ATERRO 

Serão feitos todos os aterros de caixa da obra, necessários a qualquer parte da mesma, de 

acordo com as cotas indicadas em projeto. Os trabalhos de aterro serão executados com material 

escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas, de espessura máxima de 20 cm, copiosamente 
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molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis 

por recalque das camadas aterradas. 

 

4 - ELEVAÇÃO 

 

4.1 – ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 6 FUROS 

 

Serão usados blocos cerâmicos de 06 (seis) furos, assentados com argamassa traço T5, a 

critério da fiscalização. Estes tijolos deverão ser usados para a execução das praças e quadras de 

acordo com os projetos definidos pela fiscalização. 

 

               5 - REVESTIMENTO 

 

5.1 – CHAPISCO 

Externamente e internamente todas as paredes serão chapiscadas traço t3. A espessura 

mínima do chapisco será de 5 mm. 

 

5.2 – REBOCO 

Todos as paredes chapiscadas deverão ser rebocadas no traço t3 com espessura mínima de 2 

cm. 

6 – PAVIMENTAÇÃO 

6.1 PISO EM INTERTRAVADO/ CONCRETO 

Serão assentadas pedras portuguesas de acordo com o projeto arquitetônico obedecendo 

integralmente as normas técnicas especializadas. 

 

6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADAS) – MEIO-FIOS E CONCRETO 

SIMPLES e ARMADO: 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, não armado. af_07/2016; 

Execução de Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 
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Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a 

NBR-5732 e NBR-5737. A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão 

empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.  

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, 

e de uma só partida de fornecimento. Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma 

única procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto, e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. Na hipótese de 

fluir argamassa de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se 

sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com 

mangueira de água, sob pressão.  

As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes 

armadas, serão aparentes, executadas em etapas, conforme indicações nos projetos. A concretagem só 

poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as tubulações e outros elementos exigidos pelos 

demais projetos.  

A cura do concreto deverá ser efetuada durante, no mínimo, 7 (sete) dias, após a 

concretagem. Não deverá ser utilizado concreto remisturado.  

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de modo a se evitar as 

falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento.  

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão. Os equipamentos a serem 

utilizados terão dimensionamento compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem 

concretadas.  

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto estrutural, 

haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de tração das vigas ou outros 

elementos atravessados.  

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serão 

empregados fios de aço com diâmetro mínimo de 5,0mm ou tela soldada própria para este tipo de 

amarração distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de 

cola epóxi ou chumbador. 

 

6.3 JUNTAS DE CONCRETAGEM  
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Durante a concretagem poderão ocorrer interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer 

caso, a junta então fôrmada denomina-se fria, se não for possível retomar a concretagem antes do 

início da pega do concreto já lançado. Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com os planos de 

cisalhamento. As juntas serão localizadas onde forem menores os esforços de cisalhamento. Quando 

não houver especificação em contrário, as juntas em vigas serão feitas, preferencialmente, em posição 

normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição será assegurada através de fôrma de 

madeira, devidamente fixada. As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de 

adensamento, pois é possível fazer-se fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos 

ferros de armação. 

 

6.4 CURA DO CONCRETO 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-

se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o fim da pega continuará 

por período mínimo de 7 dias. Quando no processo de cura for utilizada uma camada 

permanentemente molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no 

mínimo 5,0cm de espessura. Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a 

temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas.  

• Admitem-se os seguintes tipos de cura:  

• Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;  

• Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;  

• Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 

 

7- PINTURA 

7.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que se destinam. A eliminação de poeira deverá ser completa, tomando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

As superfícies só poderão ser pintadas perfeitamente enxutas. Deverão ser adotados cuidados 

especiais no sentido de evitar salpica duras de tinta em superfícies não destinadas à pintura convindo 

prevenir a grande dificuldade de ulteriores de tintas aderidas à superfícies rugosas. 

Todas as superfícies de revestimentos que receberão acabamento com pintura a óleo, antes da 

execução das mesmas as superfícies serão convenientemente tratadas com aplicação de anticorrosivos . 
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As pinturas terão no mínimo 02 (duas) demãos, convindo observar um intervalo mínimo de 

24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas. 

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional; 

Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 

demãos de tinta esmalte; 

Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou 

similar - R2; 

Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demãos; 

Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura. 

 

Todas as alvenarias rebocadas, deverão ser pintadas em 2 (duas) demãos com tinta Latex pva  

internamente e externamente em cor a ser determinada pela fiscalização. 

Obs.: O aceite destas pinturas ficará a critério da fiscalização.  

A reconstituição das pinturas já realizadas ficará inteiramente por conta da empreiteira. 

 

8 – COBERURA (QUIOSQUES) 

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo canal, com inclinação de 25% e seguir a NBR 8038 que 

determina a especificações técnicas e fixação da telha cerâmica tipo francesa, conforme detalhamento 

do projeto.  

• Condições Gerais:  

Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado de 

qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da ABNT, no que 

couber. Os serviços a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras deverão 

obedecer às normas pertinentes da A.B.N.T – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS EM 

TELHADOS).  

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos cuidados 

com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, longitudinais, fixações e 

demais acessórios conforme recomendações do fabricante.  

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a serem 

tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação, sentido de montagem, corte de 

cantos, furação, fixação, vão livre máximo. 
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A inclinação da cobertura deverá ser obtida através da posição correta dos seus apoios e de 

sua inclinação. Não será permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vão, se o mesmo puder 

ser coberto com 01 (uma). 

Toda a fixação deverá ser feita com a utilização de bucha de nylon, parafusos zincados - 

cabeça panela e arruela lisa zincada.  

Serão obedecidas rigorosamente as prescrições do fabricante no que diz a respeito a cuidados 

quanto aos cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimento laterais, longitudinais, fixações, uso 

de rufos, contra-rufos e demais acessórios.  

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte de abas, 

tirantes de contraventamento, afastadores, travas, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas 

planas, rufos, tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários. 

De acordo com a planilha orçamentária de cada obra a ser executada serão usados vários 

serviços para a cobertura e tratamento dos quiosques como: 

• Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. 

af_07/2019; 

• Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas, 

incluso transporte vertical. af_07/2019; 

• Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 

(cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas; 

• Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas; 

 

9 – ESQUADRAS QUIOSQUE 

9.1 – MADEIRA/ ALUMINIO/AÇO 

Conforme indica em projeto, deverá ser fornecido e instalado pela empreiteira, porta de 

acordo com o projeto, em suas dimensões, com material de primeira qualidade.  

 

                10 – INSTALAÇÕES ELETRICAS 

As instalações elétricas deverão obedecer fielmente às normas técnicas da ABNT. 

As alturas e posições horizontal dos interruptores e tomadas, poderão ser alteradas pela 

FISCALIZAÇÃO, mas de um modo geral obedecerão à distribuição indicada nas plantas de 

pontos de luz. 

Toda tubulação será conectada com luva de acordo com a bitola do eletroduto, não sendo 

aceito bolsa, nem curva feita a fogo na obra. 
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Execução e Instalação de:  

• Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 

0,30 x 0,30m; 

• Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 

0,30 x 0,40m; 

• Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura 

total=3,20m, incluindo cabos, fios, eletrodutos(luvas e curvas) e haste cobreada 

copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector; 

• Disjuntores termomagneticos bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta; 

• Luminária em led; 

• Postes aço galvanizado; 

• Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando; 

• Postes decorativos, em aço galvanizado, com 3,00m a 4,00m, inclusive lâmpada de led 

de 50w; 

 

11 – JARDINAGEM 

A firma empreiteira executará de acordo com o projeto arquitetônico todos os itens referentes a 

jardinagem para o bom embelezamento dos serviços de modo a facilitar a sua execução para os 

diversos serviços, tais como:  

Será fornecido e instalado pela empreiteira grama em placas do tipo esmeraldas, como também as 

demais plantas, conforme consta no projeto. 

 

11 – ACESSIBILIDADE 

  

Execução de rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples, 

desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos. 

 

 

12 – PERGOLADO/BANCO 

O pergolado será executado conforme dimensões apresentadas em projeto, todo em 

madeira tratada (eucalipto), os bancos confeccionados em madeira de primeira qualidade. 

Os pergolados e os bancos sofreram uma pintura de proteção  
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                14 - ENTREGA DA OBRA 

 

A empreiteira ficará responsável pela limpeza interna e externa da obra, regularização do 

terreno e remoção dos excessos provenientes das obras de alvenaria, concreto estrutural, carpintaria e 

pintura, bem como a recomposição dos estragos causados pela execução da obra. 

                

 15 – DIVERSOS SERVIÇOS 

Todo e qualquer serviço não especificado e especificado anteriormente, deverá a contratada 

remeter-se a fiscalização para sanar qualquer dúvida a respeito do material utilizado, local de execução 

e qualidade dos materiais.  

.      

                                                                                  

São Brás/AL, 28 de Abril de 2022. 
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OBS.: VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

ESCALADATA

APROVAÇÃO:

ÁREA TOTAL

N. FOLHA:

TITULO:

PROPRIETARIO:

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

PROJETO:

1 : 100

01/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

R. DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, SÃO BRÁS-AL

PLANTA DE SITUAÇÃO; PLANTA DE REFORMA

R

U

A
 D

O

 C

O

M

É
R

C

IO

P01

P
0

2

Demolir edificação existente

ÁREA APROX = 119.00m²

ÁRVORE A SER REMOVIDA (1 UNID.)

DEMOLIR

CONSTRUIR

PLANTA DE REFORMA

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/100

Palmeira Areca (2 unid.)

Hibiscus Rosa (3 unid.)

LEGENDA PLANTA BAIXA

na cor vermelha

Piso intertravado 35MPa (20x10x6) 

Área verde com grama

Arbusto (a ser plantado) tipo trepadeira, 

Árvore de pequeno porte 4-5 metros 

Alamanda (5 unid.)

(7 unid.)

Piso em concreto polido na cor natural

na cor amarela

Piso intertravado 35MPa (20x10x6) 

LEGENDA PLANTA DE REFORMA

Ágave (8 unid.)

Palmeira tipo imperial (4 unid.)

R

U

A
 D

O

 C

O

M

É
R

C

IO

R

U

A
 D

O

 C

O

M

É
R

C

IO

PLANTA DE COBERTURA VEGETAL

ESCALA 1/100

1
0
%

T
E

L
H

A
 
E

M

F
I
B

R
O

C
I
M

E
N

T
O

Prever alargamento neste trecho p/

permitir passagem mínima de 60cm

p/ calçada lateral da igreja

Remover rampa de acesso à igreja

(fora de norma)

Remover piso existente

(ver nova paginação)

I
G

R
E

J
A

Nova rampa

i=8.33%

Recuar piso p/ estacionamento

Remover pórticos em

concreto

Remover quiosque

existente

Neste trecho o piso do calçadão

avança 4.50m em relação à rua

Calha p/ drenagem com grelhas em

concreto a cada 5.00m (ou conforme

necessidade)

Rebaixamento de meio-fio p/

acesso de veículos

Rampa acessibilidade

i=8.33%

Piso tátil de alerta na cor vermelha

EMPREENDIMENTO:

MAR/2022

PLANTA BAIXA; PLANTA DE COBERTA

PROJETO  PARA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO CENTRO DA

CIDADE E DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

V
IS

T
A

 A

V
IS

T
A

 A

Rampa em madeira ripada

(ver detalhamento)

Letreiro "Eu amo São Brás"

(ver detalhamento)

Letreiro "SÃO BRÁS-AL"

(ver detalhamento)

*desde que i=8.33%

1

2
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4
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6
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Toras em eucalipto tratado

h=1.00 e h=1.20m

alternadas

1
0

%
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%
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B
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O

C
I
M
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O

G

E

L

Á

G

U

A

P02P02

P02P02

P
0

1

P02P02

G

E

L

Á

G

U

A

P
0

1

Á
R

E
A

 
S

E
C

A

P03

P03

Bloco Prefeitura

(ver detalhamento)

SITUAÇÃO

Google Earth

1.174,40m²
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OBS.: VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL

ESCALADATA

APROVAÇÃO:

N. FOLHA:

TITULO:

PROPRIETARIO:

ENDEREÇO:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

PROJETO:

1 : 100

02/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS

R. DO COMÉRCIO, S/N, CENTRO, SÃO BRÁS-AL

CORTE ESQUEMÁTICO; DETALHAMENTO

EMPREENDIMENTO:

MAR/2022

PROJETO  PARA REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO CENTRO DA

CIDADE E DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE SÃO BRÁS

Corre Corre Fixa

BRASÃO

SÃO BRÁS

EU   SÃO
 BRÁS

VISTA A / CORTE ESQUEMÁTICO

ESCALA 1/100

VISTA A

ESCALA 1/50

P01-A

P
0
2
-
A

A'

VISTA A

A

J01

J11

J
1
0

J
1
1

CORTE AA'

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

LEGENDA DE PISOS:

1 - Pintura acrílica na cor Areia do Deserto ou similar até 1.50m e acima pintura
PVA na cor branco neve;
2 - Revestimento cerâmico 60x60 cor concreto claro até 1.80m e acima pintura
PVA na cor branco neve;
3 - Pintura PVA na cor branco neve;
4 - Pintura acrílica na cor Areia do Deserto ou similar.

LEGENDA DE TETO:

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

1 - Pintura PVA na cor branco neve;
2 - Forro em PVC na cor branco neve.

LEGENDA DE PAREDE:

1 - Piso em concreto pré-moldado antiderrapante;
2 - Piso cerâmico cor concreto claro 60x60 ou similar;
3 - Piso industrial granilite na cor natural;
4 - Grama Esmeralda.

DETALHE BANCADA

Bancada em granito

cinza h=0.90m

Revestimento em

tijolinho aparente

Pintura acrílica na cor

Areia do Deserto ou

similar

Revestimento em

tijolinho aparente

Passa-pratos em

granito cinza h=1.00m

Pergolado em

eucalipto tratado

Janela de rolo

Pintura PVA na cor

branco neve

Rolo p/ janela

Volume para

reservatório superior

DETALHAMENTO BLOCO QUIOSQUE:

EU   SÃO
 BRÁS

Letreiro em estrutura

metálica e revestimento

em ACM na cor azul royal

Letreiro em estrutura

metálica e revestimento

em ACM na cor vermelho

bordô

Letreiro em estrutura metálica

e revestimento em ACM na

cor amarela

* Dimensões aproximadas, conforme cada letra;

* Estrutura metálica não deve ficar aparente;

* Prever iluminação no piso.

DETALHAMENTO LETREIRO 1:

* Dimensões aproximadas de cada letra 50x65cm, adaptar se necessário;

* Incluir acentos gráficos, conforme imagem;

* Estrutura metálica não deve ficar aparente;

* Prever iluminação no piso.

DETALHAMENTO LETREIRO 2:

Letreiro em estrutura

metálica e revestimento

em ACM na cor branco

neve

QUIOSQUE, LETREIROS, RAMPA E PERGOLADOS

Madeira0.70 2.10P01 04

LEG. LARGURA ALTURA MATERIAL QTD. TIPO

QUADRO DE ESQUADRIAS

Giro

Alumínio branco0.70 2.10P01-A 01 Giro

0.80 2.10P02 11 Giro

Alumínio branco0.80 2.10P02-A 01 Giro

Madeira

PEITORIL

1.60

0.90 2.10P03 02 GiroMadeira

2.50 2.40P04 01 Correr - 3 folhas

0.60 0.50J01 03 Boca-de-lobo

Alumínio branco
e vidro c/
película

Alumínio branco
e vidro c/
película

1.600.80 0.50J02 03 Boca-de-lobo
Alumínio branco

e vidro c/
película

1.601.20 0.50J03 01 Basculante - 2
folhas

Alumínio branco
e vidro c/
película

1.601.80 0.50J04 04 Basculante - 3
folhas

Alumínio branco
e vidro c/
película

1.101.00 1.00J05 06 Correr - 2 folhas
Alumínio branco

e vidro c/
película

1.80J06 02
Alumínio branco

e vidro c/
película

1.101.00 2.40J07 01 Maxi-ar acima de
1.10m

Alumínio branco
e vidro c/
película

1.103.25 2.40J08 01
Alumínio branco

e vidro c/
película

1.101.00 Correr - 3 folhas

Maxi-ar acima de
1.10m

2.60 1.08J11 02Janela de rolo p/
quiosque Rolo

6.75 2.40J09 01
Alumínio branco

e vidro c/
película

Fixa

1.44 1.08J10 01Janela de rolo p/
quiosque Rolo1.00

1.00

VISTA A

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/50

VISTA A

ESCALA 1/50

Rampa com piso em

madeira ripada i=8.33%

Guarda-corpo em

eucalipto tratado

h=1.00m

DETALHAMENTO RAMPA:

1

2 3

4

5 6

7

8 9

CÉU

DETALHAMENTO AMARELINHA:

ELEVAÇÃO

ESCALA 1/100

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/100

DETALHAMENTO PERGOLADOS:

Pergolado em toras de

eucalipto tratado

Bancos em

madeira

ÁREA TOTAL

1.174,40m²

Estrutura metálica com

pintura na cor azul

mediterrâneo ou similar

Escultura de canoa com

pintura colorida estilo

grafite

DETALHAMENTO CANOA:
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Quadro de Composição do BDI 1

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,29% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,23% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data:

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU: 0

Responsável Técnico Responsável Tomador

FRANCISCO XAVIER NETO

ENGENHEIRO CIVIL

28 de abril de 2022

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Local:

0

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

% 

Adotado

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 

4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Intervalo de admissibilidade
SiglasItens Situação

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

0 Municipio de São Brás/AL

OBJETO

Reforma da Praça Principal do Município de São Brás/AL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

27.476 v002  micro 1
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 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS/AL   
 Rua do Comércio, 03, Centro – CEP. 57.380-000 Reforma da Praça Principal do Município de São Brás/AL 
PROPRIA-SE CNPJ : 12.207.437/0001-80  
 Ref : OUT/2021-1 Moeda : R$ 
    
 ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL  
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS   36,80  
A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL %  20,00  
A2 FGTS %  8,00  
A3 SESI %  1,50  
A4 SENAI %  1,00  
A5 INCRA %  0,20  
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO %  2,50  
A7 SEBRAE %  0,60  
A8 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO %  3,00  
A9 SECONCI-AL %  0,00  
B ENCARGOS TRABALHISTAS   45,58

 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO %  18,05  
B10 SALÁRIO MATERNIDADE %  0,03  
B2 FERIADOS %  4,68  
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE %  0,86  
B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO %  10,89  
B5 LICENÇA PATERNIDADE %  0,07  
B6 FALTAS JUSTIFICADAS %  0,73  
B7 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI %  1,84  
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO %  0,10  
B9 FÉRIAS GOZADAS %  8,33  
C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS   13,84  
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO %  4,73  
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO %  0,11  
C3 FÉRIAS INDENIZADAS %  5,00  
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA %  3,60  
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL %  0,40  
D INCIDÊNCIAS OU EFEITOS   17,14  
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B %  16,77  
D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA %  0,42 
 DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO     
 VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :  113,41% 
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 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS/AL   
 Rua do Comércio, 03, Centro – CEP. 57.380-000 Reforma da Praça Principal do Município de São Brás/AL 
PROPRIA-SE CNPJ : 12.207.437/0001-80  
 Ref : OUT/2021-1 Moeda : R$ 

 
 ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL  
A Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos   36,80  
A01 Previdência Social %  20,00  
A02 FGTS %  8,00  
A03 SESI %  1,50  
A04 SENAI %  1,00  
A05 INCRA %  0,20  
A06 Salário Educação %  2,50  
A07 SEBRAE %  0,60  
A08 Seguro Contra Acidentes do Trabalho %  3,00  
A09 SECONCI-AL %  0,00  
B Encargos Trabalhistas   16,09  
B01 Auxílio Enfermidade %  0,66  
B02 Décimo Terceiro salário %  8,33  
B03 Licença Paternidade %  0,06  
B04 Faltas Justidficadas %  0,56  
B05 Acidente de Trabalho %  0,08  
B06 Férias Gozadas %  6,38  
B07 Salário Materniadae %  0,02  
C Encargos Indenizatórios   10,60  
C01 Aviso Prévio Indenizado %  3,62  
C02 Aviso Prévio Trabalahdo %  0,09  
C03 Férias Indenizadas %  3,83  
C04 Depósito Rescisão sem Justa Causa %  2,76  
C05 Indernização Adicional %  0,31  
D Incidências ou Efeitos   6,24  
D01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B %  5,92  
D02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinciodênci %  0,32 
 a do FGTS sobre Aviso Prèvio Indenizado     
 VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:  69,73% 
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000001 Próprio Banco em Madeira (1,50x0,50), com encosta em madeira (h: 0,45), conforme 

modelo

Un 1,0000000 758,62 758,62

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 16,52 57,82

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 20,12 70,42

Insumo  8640 ORSE Tabuado em régua de madeira de lei de 1ª  ( Pau D' Arco) 20 x 3cm - Extra m2 1,8500000 339,17 627,46

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,1000000 29,29 2,92

MO sem LS => 96,04 LS => 0,00 MO com LS => 96,04

Valor do BDI => 183,81 942,43

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000007 Próprio Barco de fibra de vidro e estrutura metálica, pintado, apoiado sobre base de 

concreto, conforme projeto - fornecimento e instalação

Un 1,0000000 16.700,00 16.700,00

Insumo  00000002 Próprio Barco Un 1,0000000 16.700,00 16.700,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.046,41 20.746,41

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000012 Próprio Letreiro em estrutura metálica, fechamento em ACM, pintado, nas dimensões e 

formato conforme modelo/projeto- Fornecimento e instalação.

Un 1,0000000 16.000,00 16.000,00

Composição 

Auxiliar

 13080 ORSE Painel externo tipo Brises fixado em estr. metálica em réguas em ACM poliéster 

10,00x3,00m com letras em chapa galv. nº18 espessura 4 cm  9,00x1,80m com 

proteção prime epóxi e pintura PU. For e montagem _ obra do Ginásio de 

Esportes Constâncio Vieira

un 1,0000000 16.000,00 16.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.876,80 19.876,80

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000002 Próprio Palmeira Imperial, h: 3,00 - Fornecimento e Plantio Un 1,0000000 1.726,32 1.726,32

Diversos

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma da Praça Principal do Município de São Brás SINAPI - 02/2022 - Alagoas

ORSE - 02/2022 - Sergipe

 24,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

Composição 

Auxiliar

 9260 ORSE Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) un 2,5000000 690,53 1.726,32

MO sem LS => 122,30 LS => 0,00 MO com LS => 122,30

Valor do BDI => 418,28 2.144,60

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000003 Próprio Poste de Aço h: 9,0m para Iluminação Pública, 04 pétalas, luminária led 200w, 

com acessórios - fornecimento e instalação

Un 1,0000000 6.666,18 6.666,18

Insumo  2472 ORSE Guindaste koehring bantan es-488 telekruiser 16 ton ou equivalente h 3,0000000 185,01 555,03

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 68,5000000 19,46 1.333,01

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 68,5000000 13,67 936,39

Insumo  2967 ORSE Poste de aço para iluminação pública para luminária de 4 pétalas h=9m un 1,0000000 2.973,74 2.973,74

Insumo  00042247 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, 

INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

UN 1,0000000 814,61 814,61

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE 

CONECTOR, SEM BASE

UN 1,0000000 53,40 53,40

MO sem LS => 2.269,40 LS => 0,00 MO com LS => 2.269,40

Valor do BDI => 1.615,21 8.281,39

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000004 Próprio Embutido de Solo, 15w, nas cores quente ou verde - Fornecimento e Instalação Un 1,0000000 474,74 474,74

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,0060000 65,47 0,39

Composição 

Auxiliar

 3782 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m3 0,0030000 390,61 1,17

Insumo  00000001 Próprio Embutido de Solo 15w Un 1,0000000 450,00 450,00

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA H 0,7000000 19,46 13,62

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,7000000 13,67 9,56

MO sem LS => 23,67 LS => 0,00 MO com LS => 23,67

Valor do BDI => 115,02 589,76

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000006 Próprio Poste Decorativo em aço galvanizado, altura 3-4 metros, com lâmpada led 50w, 

completo - fornecimento e instalação

Un 1,0000000 2.614,12 2.614,12

Composição 

Auxiliar

 12903 ORSE Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 

transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w

un 1,0000000 2.614,12 2.614,12

MO sem LS => 79,49 LS => 0,00 MO com LS => 79,49

Postes Tubulares de Ferro 

Galvanizado

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Concreto Simples

Equipamento

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Equipamento

Mão de Obra

Paisagismo
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

Valor do BDI => 633,40 3.247,52

 10.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000010 Próprio Revestimento tipo casquilho, aplicado com argamassa industrializada AC-II, com 

verniz

m² 1,0000000 43,23 43,23

Insumo  00000533 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0000000 24,91 24,91

Insumo  66 ORSE Pedreiro h 0,5000000 14,02 7,01

Insumo  68 ORSE Servente h 0,5000000 11,65 5,82

Insumo  4740 ORSE Verniz acrílico incolor, Coral ou similar l 0,3000000 18,33 5,49

MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83

Valor do BDI => 10,47 53,70

 10.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000011 Próprio Janela em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m² 1,0000000 233,32 233,32

Insumo  12584 ORSE Janela ou porta de enrolar, em ferro - chapa galvanizada m2 1,0000000 224,55 224,55

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,6000000 14,63 8,77

MO sem LS => 8,77 LS => 0,00 MO com LS => 8,77

Valor do BDI => 56,53 289,85

 10.10.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000013 Próprio Mini estação compacta completa para tratamento de esgoto 1.500l - fornecimento 

e instalação.

Un 1,0000000 4.650,00 4.650,00

Insumo  00000003 Próprio Estação compacta un 1,0000000 4.650,00 4.650,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.126,69 5.776,69

Total do BDI 115.781,89

Total Geral 594.090,09

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 478.308,20

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
Material
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

Obra Bancos

Reforma da Praça Principal do Município de São Brás SINAPI - 02/2022 - 

Alagoas

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 EQUIPE DIRIGENTE  100,00%

 19.312,20

 25,00%

 4.828,05

 25,00%

 4.828,05

 25,00%

 4.828,05

 25,00%

 4.828,05
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 104.471,73

 100,00%

 104.471,73
 3 PERGOLADO  100,00%

 49.937,29

 50,00%

 24.968,65

 50,00%

 24.968,65
 4 PAVIMENTAÇÃO  100,00%

 128.904,66

 15,00%

 19.335,70

 40,00%

 51.561,86

 40,00%

 51.561,86

 5,00%

 6.445,23
 5 DRENAGEM  100,00%

 51.918,06

 80,00%

 41.534,45

 20,00%

 10.383,61
 6 LETREIRO/BARCO  100,00%

 60.500,01

 100,00%

 60.500,01
 7 PAISAGISMO  100,00%

 14.430,80

 30,00%

 4.329,24

 70,00%

 10.101,56
 8 RAMPA DE MADEIRA  100,00%

 6.836,28

 100,00%

 6.836,28
 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  100,00%

 82.138,11

 10,00%

 8.213,81

 50,00%

 41.069,06

 20,00%

 16.427,62

 20,00%

 16.427,62
 10 QUIOSQUE  100,00%

 69.522,38

 50,00%

 34.761,19

 30,00%

 20.856,71

 20,00%

 13.904,48
 11 DIVERSOS  100,00%

 6.118,57

 100,00%

 6.118,57
 23,04%  29,25%  21,85%  25,87%

 136.849,29  173.754,61  129.808,42  153.677,78

 23,04%  52,28%  74,13%  100,0%

 136.849,29  310.603,89  440.412,31  594.090,09

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

 24,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

Obra Bancos

Reforma da Praça Principal do Município de São Brás SINAPI - 02/2022 - Alagoas

ORSE - 02/2022 - Sergipe

Total Peso (%)

19.312,20 3,25 %

104.471,73 17,59 %

49.937,29 8,41 %

128.904,66 21,70 %

51.918,06 8,74 %

60.500,01 10,18 %

14.430,80 2,43 %

6.836,28 1,15 %

82.138,11 13,83 %

69.522,38 11,70 %

6.118,57 1,03 %

Total Geral 594.090,09

_______________________________________________________________

Total sem BDI 478.308,20

Total do BDI 115.781,89

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

 10 QUIOSQUE

 11 DIVERSOS

 6 LETREIRO/BARCO

 7 PAISAGISMO

 8 RAMPA DE MADEIRA

 3 PERGOLADO

 4 PAVIMENTAÇÃO

 5 DRENAGEM

Item Descrição

 1 EQUIPE DIRIGENTE

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

B.D.I. Encargos Sociais

 24,23% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
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 Prefeitura Municipal de São Brás 

Obra

Reforma da Praça Principal do Município de São Brás

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 EQUIPE DIRIGENTE 19.312,20 3,25 %

 1.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 33,10 41,12 12.336,00 2,08 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60 93,60 116,27 6.976,20 1,17 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.471,73 17,59 %

 2.1  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,88 472,72 587,26 2.865,82 0,48 %

 2.2  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m3 92,03 223,07 277,11 25.502,43 4,29 %

 2.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3,97 44,79 55,64 220,89 0,04 %

 2.4  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 11,25 2,58 3,20 36,00 0,01 %

 2.5  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 11,25 5,56 6,90 77,62 0,01 %

 2.6  4268 ORSE Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira un 1 93,91 116,66 116,66 0,02 %

 2.7  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 133,09 6,51 8,08 1.075,36 0,18 %

 2.8  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7985,45 2,10 2,60 20.762,17 3,49 %

 2.9  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m2 1066,36 0,44 0,54 575,83 0,10 %

 2.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 206,1 112,16 139,33 28.715,91 4,83 %

 2.11  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 1066,36 0,67 0,83 885,07 0,15 %

 2.12  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1066,36 2,59 3,21 3.423,01 0,58 %

 2.13  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,4 65,47 81,33 1.089,82 0,18 %

 2.14  4358 ORSE Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, 

sem compactação.

m3 67,4 155,19 192,79 12.994,04 2,19 %

 2.15  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 343,70 426,97 2.561,82 0,43 %

 2.16  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 12 239,43 297,44 3.569,28 0,60 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - 

Alagoas

ORSE - 02/2022 - Sergipe

 24,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3 PERGOLADO 49.937,29 8,41 %

 3.1  3782 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m3 2,1 390,61 485,25 1.019,02 0,17 %

 3.2  00000001 Próprio Banco em Madeira (1,50x0,50), com encosta em madeira (h: 0,45), conforme 

modelo

Un 11 758,62 942,43 10.366,73 1,74 %

 3.3  11114 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm m 200 35,26 43,80 8.760,00 1,47 %

 3.4  11115 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm m 102 64,25 79,81 8.140,62 1,37 %

 3.5  11116 ORSE Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm m 62 262,57 326,19 20.223,78 3,40 %

 3.6  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 71,5 16,07 19,96 1.427,14 0,24 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 128.904,66 21,70 %

 4.1  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m² 418,96 65,99 81,97 34.342,15 5,78 %

 4.2  3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02

m2 485,81 3,62 4,49 2.181,28 0,37 %

 4.3  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 493,02 49,00 60,87 30.010,12 5,05 %

 4.4  12789 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolado.

un 1 827,45 1.027,94 1.027,94 0,17 %

 4.5  12436 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 

simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil 

de alerta/direcional.

un 3 325,57 404,45 1.213,35 0,20 %

 4.6  10602 ORSE Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à 

base de resina acrilica

m2 3,75 18,87 23,44 87,90 0,01 %

 4.7  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 25 4,97 6,17 154,25 0,03 %

 4.8  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 2,63 51,83 64,38 169,31 0,03 %

 4.9  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 73,65 652,70 810,84 59.718,36 10,05 %

 5 DRENAGEM 51.918,06 8,74 %

 5.1  10273 ORSE Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 

50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual

m 136,1 307,07 381,47 51.918,06 8,74 %

 6 LETREIRO/BARCO 60.500,01 10,18 %

 6.1  00000007 Próprio Barco de fibra de vidro e estrutura metálica, pintado, apoiado sobre base de 

concreto, conforme projeto - fornecimento e instalação

Un 1 16.700,00 20.746,41 20.746,41 3,49 %

 6.2  00000012 Próprio Letreiro em estrutura metálica, fechamento em ACM, pintado, nas dimensões e 

formato conforme modelo/projeto- Fornecimento e instalação.

Un 2 16.000,00 19.876,80 39.753,60 6,69 %
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 7 PAISAGISMO 14.430,80 2,43 %

 7.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 102,81 13,90 17,26 1.774,50 0,30 %

 7.2  11802 ORSE Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio un 2 210,25 261,19 522,38 0,09 %

 7.3  00000002 Próprio Palmeira Imperial, h: 3,00 - Fornecimento e Plantio Un 4 1.726,32 2.144,60 8.578,40 1,44 %

 7.4  9794 ORSE Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio un 8 116,20 144,35 1.154,80 0,19 %

 7.5  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 5 30,75 38,20 191,00 0,03 %

 7.6  7775 ORSE Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio un 3 18,38 22,83 68,49 0,01 %

 7.7  8376 ORSE Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, 

fornecimento e plantio

un 7 246,23 305,89 2.141,23 0,36 %

 8 RAMPA DE MADEIRA 6.836,28 1,15 %

 8.1  8666 ORSE Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m m 13,2 191,97 238,48 3.147,93 0,53 %

 8.2  9218 ORSE Piso em assoalho de madeira angelim vermelho aparelhado - 20cmx4cm, sobre 

peças de 7cmx15cm e travamento de 10cmx4cm

m2 7,15 270,84 336,46 2.405,68 0,40 %

 8.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,56 65,47 81,33 45,54 0,01 %

 8.4  3782 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m3 0,1 390,61 485,25 48,52 0,01 %

 8.5  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 59,55 16,07 19,96 1.188,61 0,20 %

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 82.138,11 13,83 %

 9.1  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 128 14,59 18,12 2.319,36 0,39 %

 9.2  11264 ORSE Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") un 13 7,03 8,73 113,49 0,02 %

 9.3  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 480 11,85 14,72 7.065,60 1,19 %

 9.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 66,7 10,02 12,44 829,74 0,14 %

 9.5  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 12 151,16 187,78 2.253,36 0,38 %

 9.6  6410 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m un 12 26,51 32,93 395,16 0,07 %

 9.7  00000003 Próprio Poste de Aço h: 9,0m para Iluminação Pública, 04 pétalas, luminária led 200w, 

com acessórios - fornecimento e instalação

Un 3 6.666,18 8.281,39 24.844,17 4,18 %

 9.8  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 11 41,02 50,95 560,45 0,09 %

 9.9  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 

02 (10/2021)

un 11 6,14 7,62 83,82 0,01 %

 9.10  00000004 Próprio Embutido de Solo, 15w, nas cores quente ou verde - Fornecimento e Instalação Un 30 474,74 589,76 17.692,80 2,98 %
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 9.11  00000006 Próprio Poste Decorativo em aço galvanizado, altura 3-4 metros, com lâmpada led 50w, 

completo - fornecimento e instalação

Un 8 2.614,12 3.247,52 25.980,16 4,37 %

 10 QUIOSQUE 69.522,38 11,70 %

 10.1 ESTRUTURA 13.109,03 2,21 %

 10.1.1 FUNDAÇÃO 6.306,51 1,06 %

 10.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,69 65,47 81,33 300,10 0,05 %

 10.1.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,9 39,69 49,30 93,67 0,02 %

 10.1.1.3  95956 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,79 2.658,95 3.303,21 5.912,74 1,00 %

 10.1.2 PILAR/VIGA 5.119,97 0,86 %

 10.1.2.1  95956 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,55 2.658,95 3.303,21 5.119,97 0,86 %

 10.1.3 LAJE 1.682,55 0,28 %

 10.1.3.1  95956 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,28 2.658,95 3.303,21 924,89 0,16 %

 10.1.3.2  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

m² 3,64 167,56 208,15 757,66 0,13 %

 10.2 ELEVAÇÃO 6.055,03 1,02 %

 10.2.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 69,96 69,67 86,55 6.055,03 1,02 %

 10.3 REVESTIMENTO 14.863,33 2,50 %

 10.3.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 125,93 3,79 4,70 591,87 0,10 %

 10.3.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 125,93 34,09 42,35 5.333,13 0,90 %

 10.3.3  93394 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 

QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 14,96 54,76 68,02 1.017,57 0,17 %

 10.3.4  87374 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,74 554,37 688,69 509,63 0,09 %
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 10.3.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 13,74 37,94 47,13 647,56 0,11 %

 10.3.6  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,62 12,38 15,37 55,63 0,01 %

 10.3.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 3,62 17,46 21,69 78,51 0,01 %

 10.3.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 44,69 11,32 14,06 628,34 0,11 %

 10.3.9  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 44,69 2,12 2,63 117,53 0,02 %

 10.3.10  10060 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha campina, 

ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m2 21,09 44,23 54,94 1.158,68 0,20 %

 10.3.11  93393 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 

ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 39,36 46,06 57,22 2.252,17 0,38 %

 10.3.12  00000010 Próprio Revestimento tipo casquilho, aplicado com argamassa industrializada AC-II, com 

verniz

m² 39,36 43,23 53,70 2.113,63 0,36 %

 10.3.13  3782 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m3 0,74 390,61 485,25 359,08 0,06 %

 10.4 PERGOLADO 1.499,64 0,25 %

 10.4.1  10666 ORSE Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de 

pergolado (ref:obra Sergipetec)

m 10,8 29,16 36,22 391,17 0,07 %

 10.4.2  9858 ORSE Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de 

pergolado (ref:obra Sergipetec)

m 38 16,27 20,21 767,98 0,13 %

 10.4.3  3782 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado m3 0,03 390,61 485,25 14,55 0,00 %

 10.4.4  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 16,33 16,07 19,96 325,94 0,05 %

 10.5 ESQUADRIA 4.640,62 0,78 %

 10.5.1  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 699,39 868,85 868,85 0,15 %

 10.5.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 623,97 775,15 1.302,25 0,22 %

 10.5.3  00000011 Próprio Janela em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar m² 8,52 233,32 289,85 2.469,52 0,42 %

 10.6 COBERTURA 8.490,45 1,43 %

 10.6.1  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 12,04 102,03 126,75 1.526,07 0,26 %

 10.6.2  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 19,62 33,41 41,50 814,23 0,14 %
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 10.6.3  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 19,62 71,76 89,14 1.748,92 0,29 %

 10.6.4  4809 ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm 

x14cm, com abertura de encaixes

m 7,8 188,72 234,44 1.828,63 0,31 %

 10.6.5  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 13,15 66,80 82,98 1.091,18 0,18 %

 10.6.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 4,85 84,19 104,58 507,21 0,09 %

 10.6.7  10976 ORSE Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" 

na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"

m² 0,7 479,08 595,16 416,61 0,07 %

 10.6.8  10029 ORSE Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-

tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

m² 3,91 114,80 142,61 557,60 0,09 %

 10.7 LOUÇAS/ METAIS 2.581,30 0,43 %

 10.7.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 435,70 541,27 541,27 0,09 %

 10.7.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 209,11 259,77 259,77 0,04 %

 10.7.3  7287 ORSE Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ 

válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (deca ref c1680), torneira 

cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02

un 1 800,72 994,73 994,73 0,17 %

 10.7.4  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,45 389,38 483,72 701,39 0,12 %

 10.7.5  7611 ORSE Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar un 1 67,73 84,14 84,14 0,01 %

 10.8 PEITORIL/SOLEIRA 2.296,72 0,39 %

 10.8.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,61 102,26 127,03 204,51 0,03 %

 10.8.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,48 116,31 144,49 2.092,21 0,35 %

 10.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.614,64 0,78 %

 10.9.1  93139 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016

UN 3 208,74 259,31 777,93 0,13 %

 10.9.2  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2 198,39 246,45 492,90 0,08 %

 10.9.3  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 2 178,26 221,45 442,90 0,07 %

  

Publicado Em: 13/05/2022 || Baixado Em: 08/06/2025



 Prefeitura Municipal de São Brás 

 10.9.4  93143 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1 180,87 224,69 224,69 0,04 %

 10.9.5  101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 52,22 64,87 64,87 0,01 %

 10.9.6  101493 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1 1.477,88 1.835,97 1.835,97 0,31 %

 10.9.7  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,74 15,82 31,64 0,01 %

 10.9.8  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 17,62 21,88 65,64 0,01 %

 10.9.9  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 1 98,77 122,70 122,70 0,02 %

 10.9.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 43,96 54,61 54,61 0,01 %

 10.9.11  3249 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, 

completo

un 1 403,12 500,79 500,79 0,08 %

 10.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIA E HIDRAULICA 11.371,62 1,91 %

 10.10.1  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3 129,04 160,30 480,90 0,08 %

 10.10.2  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1 77,92 96,80 96,80 0,02 %

 10.10.3  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)

un 1 121,72 151,21 151,21 0,03 %

 10.10.4  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1 125,34 155,70 155,70 0,03 %

 10.10.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 13,11 16,28 16,28 0,00 %

 10.10.6  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 47,48 58,98 58,98 0,01 %

 10.10.7  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1 549,55 682,70 682,70 0,11 %

 10.10.8  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 16 39,88 49,54 792,64 0,13 %

 10.10.9  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 32 21,28 26,43 845,76 0,14 %

 10.10.10  8076 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.50 x 0.50 x 0.50m

un 3 287,09 356,65 1.069,95 0,18 %

 10.10.11  9749 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m un 3 41,42 51,45 154,35 0,03 %
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 10.10.12  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 137,64 170,99 170,99 0,03 %

 10.10.13  6084 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de 

Material, exceto Mureta e Hidrômetro

un 1 228,98 284,46 284,46 0,05 %

 10.10.14  6082 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material 

inclusive Hidrômetro, exceto Mureta

un 1 333,02 413,71 413,71 0,07 %

 10.10.15  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 77,60 96,40 96,40 0,02 %

 10.10.16  6074 ORSE Fornecimento de hidrômetro diam. = 1/2", vazão = 1,5m3/h un 1 99,90 124,10 124,10 0,02 %

 10.10.17  00000013 Próprio Mini estação compacta completa para tratamento de esgoto 1.500l - 

fornecimento e instalação.

Un 1 4.650,00 5.776,69 5.776,69 0,97 %

 11 DIVERSOS 6.118,57 1,03 %

 11.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1122,64 2,15 2,67 2.997,44 0,50 %

 11.2  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 1.824,29 2.266,31 2.266,31 0,38 %

 11.3  4541 ORSE Marco inaugural - Rev. 01 un 1 688,10 854,82 854,82 0,14 %

Total Geral 594.090,09

_______________________________________________________________

Total sem BDI 478.308,20

Total do BDI 115.781,89
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